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УТВЕРЖДАЮ 



                    
Зам. генерального директора по модернизации и внедрению микросхем – 

Главный инженер 



        

___________________/Щербаков Н.А./

Техническое задание

на выполнение проектных работ по капитальному ремонту

помещений ядра жесткости на 1-м этаже АЛК АО «НИИМЭ» 
расположенного по адресу:

г. Москва, Зеленоград, 1-ый Западный проезд, д.12, стр.1
г. Москва
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1. Общие данные

	1.1 Основание для проведения работы
	Договор и настоящее техническое задание (ТЗ)

	1.2 Местоположение объекта
	г. Москва, Зеленоград, 1-ый Западный проезд, д.12, стр.1

	1.3 Функциональное назначение сооружения
	Назначение здания – административное, нежилое. В здании размещаются офисные помещения, помещения, с расположенным в них оборудованием связи, серверные. 

	1.4 Заказчик
	АО «НИИМЭ»

	1.5 Исполнитель
	

	1.6 Вид работ
	Проектные работы, в одну стадию – проект (П)

	1.7 Цель работ
	Разработка проекта современной переговорной комнаты и прилегающей к ней территории для встречи и приема гостей АО «НИИМЭ», в объеме и составе, соответствующем Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (Утверждено ПП РФ от 16.02.2008 г. № 87, СНиП 11-01-95 (Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений).

	1.8 Район строительства
	г. Москва, г. Зеленоград.

	1.9 Вид строительства
	Капитальный ремонт ядра жесткости 1-ого этажа АЛК АО «НИИМЭ» и создание современной переговорной комнаты.

	1.10 Сметная стоимость
	Определяется локальной сметной документацией, разрабатываемой Исполнителем.

	1.11 Количество экземпляров
	Документация передается в 4-х экземплярах (2 на бумажном носителе и 2 на электронном носителе: один DWG и один PDF)

	1.12 Сроки разработки проектных работ
	Начало выполнения работ – с даты оплаты аванса.

Общий срок выполнения работ – 25 (двадцать пять) рабочих дней  с даты начала выполнения работ:

· 2 (два) дня на обследование объекта;

· 20 (двадцать) дней на разработку проекта;

· 3 (три) дня на передачу результатов работ заказчику.

	1.13 Особые требования
	Технические решения, принятые в проектной документации, должны соответствовать требованиям и нормам, действующим на территории РФ и г. Москвы.

	1.14 Предоставляемая Заказчиком исходно-разрешительная документация 
	· Действующий поэтажный план БТИ;

· Технологическая планировка (расцеховка) 1-ого этажа АЛК АО «НИИМЭ»

· Технические условия на присоединение проектируемых помещений к инженерным сетям (по дополнительному требованию) по электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению, канализации, системам СКС.

	2. Основные требования к проектным решениям

	2.1 Требования к  передаваемой проектной документации
	1. Разработанная проектная документация должна соответствовать требования Технического задания на проектирование, функциональному назначению объекта, действующему законодательству РФ, обязательным экологическим, противопожарным, санитарно-гигиеническим требованиям, строительным нормам и правилам.

2. Текстовые и графические материалы проекта должны быть выполнены согласно требованиям:

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»
- стандартов Системы проектной документации для строительства и прочим нормативными документами РФ.

3. В обязательном порядке в состав проектной документации включить спецификации материалов и оборудования.

4. Применяемые материалы и оборудование должны быть описаны с указанием их технических и функциональных характеристик, требований к качеству, безопасности, потребительским свойствам и размерам.

5. В случае внесения изменений в действующие нормативы в процессе разработки проектной документации – проектировщик вносит необходимые изменения в проектную документацию без изменения стоимости договора.

	2.2 Состав передаваемой проектной документации
	1. Пояснительная записка (ПЗ)

2. Архитектурные решения (АР)

3. Конструктивные и объемно-планировочные решения (КР)

4. Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, внутренние сети (ИОС):
- система электроснабжения (ЭС)

- система водоснабжения (ВС)

- система водоотведения (ВО)

- система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК)

- система связи (ЛВС, ТЛФ, ТВ)

- технологические решения (СОУЭ, СО и ТС, СКУД, СОТ)

5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (АПС);
6. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости здания 

7. Сметная документация на капитальный ремонт объекта

8. План производства работ (ППР)

	2.3 Технологические решения
	Предусмотреть применение высокоэффективного отечественного или импортного оборудования, имеющего сертификаты соответствия для применения на территории РФ.

	2.4 Стоимость проектных работ
	Принять по сборнику базовых цен на проектные работы для строительства в г. Москве на основе натуральных показателей (Приказ от 29.12.2016 г. № МКЭ-ОД/16-75 «Об утверждении и введении в действие сборников базовых цен на работы градостроительного проектирования, архитектурно-строительного проектирования и другие виды работ (услуг) в проектировании» Комитета г. Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (в действующей редакции)).

	2.5 Сметная документация
	Передать в полном объеме откорректированную и согласованную Заказчиком скомплектованную документацию в 4-х экземплярах: 2 на бумажном носителе и 2 в электронном виде (один Excel и один ARPS - для «Smeta.RU» или «Гранд-смета»).

	3. Исходные данные

	3.1 Планировочные решения
	В соответствии с Альбомом концепцией АЛК АО «НИИМЭ» оси В-Г;3-4 Приложение №1
- комната переговоров;

- санузел;

- буфет.

	3.2 Конструктивные решения:
- демонтаж

- стены и перегородки

- полы

- потолки
	Демонтировать существующие перегородки, облицовку стен, покрытие пола, стяжку пола, систему подвесного потолка «Армстронг» в соответствии с проектом.
Вновь возводимые перегородки выполнить из ГКЛ по технологии «Кнауф» с шумоизоляционным слоем.

Обшивку стен выполнить согласно утвержденным концептуальным решениям.

Разработать монтажные узлы и узлы крепления перегородок к несущим конструкциям. В соответствии с технологическим планом установить закладные для крепления навесного оборудования.
Материал изготовления перегородок для каждого помещения согласовать с Заказчиком (марку, цвет, артикул).

Керамогранит (допускается замена материала по согласованию с Заказчиком).
ГКЛ, каменный слэб, грильятто по каждому помещению согласовать с Заказчиком (марку, цвет, артикул).

	3.3 Условия производства работ
	Работы осуществляются в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия.
Фактические условия производства работ:

- начало работ с 08.00, окончание работ 18.00

- действует пропускной режим – к работам допускаются только граждане РФ.

	4. Технические требования к инженерному оборудованию объекта

	4.1 Электро-снабжение и освещение
	1. Электроснабжение электроприемников выполнить в соответствии с техническими условиями, ПЭУ и СНиП. Источник электроснабжения предусмотреть от ВРУ здания. 
2. Подключаемая мощность определяется расчетом.

3. Обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей 1 категории, не допускающих перерывов в работе, осуществляется подключением их к источникам бесперебойного питания.

4. Напряжение сети380/220В, частотой 50 Гц, система заземления TN-C-S
5. Основными электроприемниками являются:

· Электрическое освещение;

· Кондиционирование;

· Компьютерные и бытовые розеточные сети;

· Противопожарное оборудование;

· Слаботочные системы и т.д.

6. Силовые распределительные щиты размещаются в помещениях электрощитовых.

7. Электропитание инженерного оборудования здания. Технологического оборудования и освещения выполнить раздельно.
8. Степень защиты электрошкафов IP 54.

9. Предусмотреть 50% резерв мощности под развитие.

10. Кабельные трассы проходят через зоны общего пользования или технические помещения здания.

11. Все электротехническое оборудование производства АВВ.

12. Розеточную сеть выполнить оборудованием производства Legrand.

13. Степень защиты электрооборудования должна соответствовать категории помещения, где оно устанавливается.
14. Систему освещения выполнить светодиодными светильниками согласно СП 52.13330.2016 и ПЭУ раздел 6:

· Рабочее;

Рабочее равномерное освещение предусмотрено во всех помещениях здания.

· Аварийное (безопасное и эвакуационные).
Аварийное и эвакуационное освещение запитываются со щитов аварийного освещения на этажах, непосредственно получающих питание с потребителей I категории ГРЩ по двум вводам с установкой в щите АВР.

15. Светильники эвакуационного освещения должны быть оснащены аккумуляторами, обеспечивающими их автономную работу в течении 4 часов и иметь соответствующие опознавательные надписи.

	5. Требования к подрядной организации

	5.1 Квалификация персонала и меры безопасности
	1. Подрядная организация должна иметь опыт работы на подобных объектах не менее 1года.

2. Персонал Подрядчика, выполняющий работы по данному техническому заданию, должен:

- иметь необходимую квалификацию,

- быть обученным и аттестованным (при необходимости в органах технического надзора),

- иметь подтверждающие документы о требуемой квалификации, обучении и аттестации,

- соблюдать необходимые меры безопасности при проведении работ,

- иметь опыт подобных работ не менее 1года.

	5.2 Обеспечение внутреннего распорядка и режима безопасности предприятия Заказчика
	1. Исполнитель обязан соблюдать  внутренний распорядок и режим безопасности предприятия Заказчика, на территорию предприятия допускается персонал исполнителя имеющий гражданство РФ. 

2. Требования к технике безопасности и охране труда принимаются в соответствии со стандартами ССБТ (системы стандартов безопасности труда) и другими правилами безопасности производственных процессов.

3. Требования к гигиене труда принимаются в соответствии с действующей нормативно-технической документацией РФ.
4. Подрядчик обязан соблюдать требования по пожарной безопасности в соответствии с законодательством, нормами и правилами, действующими на территории РФ

	5.3 Требования к экологии
	Подрядчик должен быть осведомлен и руководствоваться Требованиями законодательства в области охраны окружающей среды в соответствии с Приложением №2.

Подрядчик обязан произвести уборку рабочего места: убрать мусор и образовавшиеся отходы, при необходимости выполнить влажную уборку рабочего места и прилегающей территории (каждый день на протяжении  всего срока выполнения работ).



Ведущий специалист ОТЭР


_____________ 

Петраков И.Е.

Главный энергетик 


_____________ 

Масков О.В.

Начальник ОТЭР 


______________

Сергеичев Д.А.

Приложение №1 

к техническому заданию

Общий перечень исполнительной документации оформляемой при капитальном строительстве и текущем ремонте

  Общая документация для всех видов производимых работ:

1. Список строительных и проектных организаций (при необходимости) с указанием: 

-названия организации, 

-выполняемые работы, 

-дату начала и окончания работ, 

-Ф.И.О. ответственных производителей работ с номерами приказов о назначении, даты начала и окончания работ на объекте, образцами подписей.

2. Копии договоров всех участников строительства (с генподрядчиком, субподрядчиками, заводами изготовителями) и проектирования. При этом вся документация должна быть завизирована (печать, подпись ответственного лица с расшифровкой, занимаемая должность)  генподрядчиком, а при проектировании генпроектировщиком.

3. Копии лицензий( при необходимости) всех организаций участвовавших в производстве работ, проводивших испытания, измерения и проектирование.

4. Копии удостоверений лиц ответственных за качество сборки, монтажа, проверки качества выполненных работ.

5. Копии приказов о назначении ответственных производителей работ, инженеров технического надзора и авторского надзора.

6. Рабочий проект (при наличии) объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этому проекту (с учетом внесенных в них изменений), сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ.

7.Утвержденный проект производства работ.

8.График производства работ.

9. Документы удостоверяющие качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования (сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний).

10. Техническую документацию предприятий-изготовителей (гарантийные талоны, инструкции, руководства по эксплуатации, информационные листы, свидетельства о поверке штатных измерительных приборов).

11. Протоколы обучений обслуживающего персонала.

12. Документация на утилизацию строительных отходов.

13. Общий журнал работ.

14. Журнал авторского надзора(при необходимости).

15. Акты на все скрытые работы.

16. Акты промежуточной приемки ответственных конструкций.

17. Акты испытаний.

18. Исполнительные схемы.

19. Специальные журналы:

     - журнал работ по монтажу строительных конструкций;

     - журнал сварочных работ;

     - журнал антикоррозионной защиты;

     - журнал бетонных работ;

     - кабельный журнал.

   1. Устройство оснований: 

     -акт на устройство фундаментов под оборудование.

  2. Бетонные работы:

    -акты скрытых работ на армирование железобетонных конструкций;

    -акты скрытых работ на установку закладных частей; 

    -акты скрытых работ на антикоррозионную защиту закладных деталей и сварных соединений                  (швов, накладок);

    -акты скрытых работ на устройство опалубки конструкций с инструментальной проверкой отметок и осей, стыков сборномонолитных конструкций (до их замоноличивания);

-акты скрытых работ на монолитные бетонные участки и конструкции;

-акты скрытых работ на бетонирование конструкций.

3.Монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций:

  -акты скрытых работ на опирание сборных элементов, их заделка и анкеровка в случае, если они скрываются последующими работами;

  -акты скрытых работ на сварку выпусков арматуры, закладных частей;

  -акты скрытых работ на заделку (замоноличивание) и герметизация стыков и швов;

  -акты скрытых работ на устройство звукоизоляции, теплоизоляции, пароизоля-ции.

4.Монтаж стальных конструкций:

  -акты скрытых работ на установку стальных конструкций, скрывающихся в процессе производства   последующих работ (армирование);

  -акты скрытых работ на опирание и анкеровку несущих металлических конструкций (коллон и т. п.);

 -акты скрытых работ на защиту строительных конструкций и закладных деталей, сварных соединений от коррозии;

 -акты скрытых работ на установку анкерных болтов.

5.Монтаж оконных и дверных блоков:

  -акты скрытых работ на установку оконных и дверных блоков (крепление коробок, теплоизоляция, защитная обработка);

  -акты на герметизацию по периметру дверных, оконных коробок;

  -акты на укладку подоконных досок.

6.Монтаж легких ограждающих конструкций:

-акты на монтаж витражей и остекление;

  -акты на герметизацию по периметру витражей;

7.Возведение каменных конструкций:

-акты скрытых работ на армирование кладки;

 -акты скрытых работ на установку закладных и их антикоррозионная защита;

 -акты скрытых работ на подготовку мест опирания перемычек на стены, столбы и пилястры и заделка их в кладке;

 -акты скрытых работ на закрепление в кладке сборных железобетонных изделий( консольных конструкций);

 -акты скрытых работ на устройство вентиляционных и дымовых каналов, борозд;

 -акт на кирпичную кладку стен по этажам;

 -акт на кирпичную кладку столбов, пилонов;

 -акт на кирпичные перегородки.

8.Изоляционные работы:

  -акты скрытых работ на подготовку поверхностей под огрунтовку и нанесение первого слоя гидроизоляции;

 -акты скрытых работ на устройство каждого предыдущего слоя гидроизоляции до нанесения последующего;

 -акты скрытых работ на выполнение гидроизоляции на участках, подлежащих кладкой, защитными  ограждениями;

  -акты скрытых работ на устройство оснований под изоляционный слой;

 -акты скрытых работ на устройство каждого слоя теплоизоляции до нанесения последующего;

 -акты скрытых работ на устройство каркаса теплоизоляции и изоляции (или ее участка) до закрытия ее защитными ограждениями;

 -акты скрытых работ на устройство пароизоляции;

 -акты на звукоизоляцию конструкций;

 -акт на гидроизоляцию санузлов;

 -акт на герметизацию стыков.

9.Устройство полов:

 -акты скрытых работ на устройство оснований под полы;

 -акты скрытых работ на каждый конструктивный элемент пола (подстилающий слой, гидроизоляция, стяжка, вентиляция подполья и другие, включая и чистый пол).

10.Внутренние санитарно-технические системы:

 -акты на испытания (испытания должны производиться до начала отделочных работ);

 -акт на смонтированное оборудование (индивидуальные испытания);

 -акты испытаний систем отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего водоснабжения и котельных гидростатическим или манометрическим методом;

 -акт на прокладку систем внутренней канализации и водостоков;

 -акт испытаний систем отопления на равномерный прогрев отопительных приборов (испытания должны производиться до начала отделочных работ);

 -акты на индивидуальные испытания оборудования испытание оборудования на холостом ходу и под нагрузкой в течение 4 ч непрерывной работы. При этом проверяются балансировка колес и роторов в сборе насосов, качество сальниковой набивки, исправность пусковых устройств, степень нагрева электродвигателей, выполнение требований к сборке и монтажу оборудования, указанных в технической документации предприятий-изготовителей);

 -акты на испытания систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения (системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения должны быть испытаны гидростатическим или манометрическим методом, испытания должны производиться до установки разборной арматуры);

 -акты на испытания систем отопления и теплоснабжения монометрические, гидростатические;

 -акты на тепловое испытание систем отопления на равномерный прогрев отопительных приборов;

 -акты на испытания котельных (котлы и водоподогреватели должны испытываться      гидростатическим методом вместе с установленной на них арматурой до производства обмуровочных работ);

 -акты на испытания внутренней канализации и водостоков (методом пролива воды путем    одновременного открытия 75% санитарных приборов);

 -акты на испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

   на каждую систему вентиляции и кондиционирования воздуха, оформляется паспорт;

-исполнительные схемы на сети с указанием запорной и регулирующей арматуры, оборудования и т.п..

Вентиляция

 -акт на монтаж вентблоков;

 -акт на проверку вентблоков;

 -акт приема системы дымоудаления;

- исполнительные схемы.

Канализация

 -акт на приемку внутреннего сантехнического оборудования;

 -акт на проверку системы внутренней канализации;

 -акт осмотра и испытания системы внутренней канализации;

 -акт на монтаж санитарно-технических кабин;

Водоснабжение
 -акт испытания противопожарного водопровода;

 -акт испытания технологических трубопроводов;

Отопление

 -акт осмотра и испытания системы теплоснабжения;

- исполнительные схемы.

Электрические сети силового тока

 -акт проверки на зажигание внутреннего освещения;

 -акт приемки на зажигание наружного освещения;

  -акт о выполнении молниезащиты и заземления оборудования;

  -протокол измерения сопротивления растеканию заземлителей;

 -протокол непосредственного замера тока на корпус электрооборудования (нулевой провод),      проверки обеспечения условий срабатывания защиты;

  -протокол проверки петли фаза-нуль;

  -акт измерения сопротивления изоляции электропроводок;

  -протокол проверки целости цепи заземления.

Электротехнические устройства

  -протоколы проведения индивидуальных испытаний электрооборудование;

  -акт приемки пусконаладочных работ технической готовности электрооборудования для комплексного опробования;

   -акт на результаты комплексного опробования электрооборудования.

Сети (слаботочка)

 -освидетельствования скрытых работ (канализация);

 -акт освидетельствования скрытых работ (прокладка кабельных линий );

 -акт об окончании пусконаладочных работ;

  -ведомость смонтированных приемно-контрольных приборов, сигнально-пусковых устройств,  извещателей, оповещателей, технических средств ПОС;

  -акт о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию;

  -акт о выявленных дефектах в технических средствах сигнализации;

  -акты проверки звуковой сигнализации;

  -акты проверки пожарно-охранной сигнализации.

Системы автоматизации

  -акт на испытание трубных проводок на прочность и плотность;

  -акт по результатам измерения сопротивления изоляции электропроводок;

протокол измерения затухания сигналов в отдельных волокнах и проверки кабеля на целостность (форма протокола произвольная);

  -акт приемки смонтированных систем автоматизации после окончания работ по индивидуальному испытанию;

  -акт проверки приборов и средств автоматизации (форма акта в произвольной форме, подготовительный этап);

  -протокол на результаты пусконаладочных работ (в произвольной форме);

  -акт приемки в эксплуатацию систем автоматизации.

Тепловые сети

  -испытания трубопроводов на прочность и герметичность;

  -акт на промывку (продувку), дезинфицирование трубопроводной тепловой сети.

  -акт на промывку и дезинфекцию трубопроводов и сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Технологическое оборудование и технологические трубопроводы

  -акты на индивидуальные испытания (гидравлическое, пневматическое) смонтированного оборудования и трубопроводов на прочность и герметичность;

  -акты приемки для комплексного опробования оборудования и трубопроводов (после испытаний);

  -акт об окончании комплексного опробования оборудования.

  -Акты приемки инженерных систем в эксплуатацию.
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к техническому заданию

требования в области пожарной безопасности,  охраны труда  и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах кОМПАНИИ
                                             1. Термины и определения.

Заказчик – АО «НИИМЭ».
подрядчики – физические и юридические лица, которые выполняют строительные, монтажные, ремонтные и иные работы на объектах Заказчика по договору подряда (контракту), заключаемому с Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – должностное лицо, представляющее Подрядчика (генеральный директор, директор).

ОБЪЕКТ – производственные площадки Заказчика, включающие в себя здания, сооружения, помещения, дороги, оборудование, установки, станции,  спец. технику, территорию и другие инженерные сооружения.
Ответственный руководитель работ - должностное лицо, представляющее интересы Заказчика на объекте строительства.
СМР- строительно-монтажные работы, проводимые подрядными организациями на территории Заказчика. 
                                            2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Подрядчик (Исполнитель) (далее - Подрядчик) обязан выполнять, в соответствии с условиями договора, все работы и поддерживать производственное оборудование в соответствии с действующими законодательными и правовыми актами, правилами и инструкциями по ПБ, ОТ и ОС Российской Федерации и по требованию Заказчика подтвердить свое соответствие вышеназванным законодательным и правовым актам, правилам и инструкциям.

Заказчик оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований по ПБ, ОТ и ОС на участках и объектах выполнения подрядных работ.

Такие аудиты и контрольные проверки могут проводиться как представителями Заказчика, так и специалистами сторонних организаций, одобренных Заказчиком. Подрядчик должен оказывать Заказчику всестороннее содействие в проведении таких проверок.

Результаты аудитов и проверок будут предоставлены Подрядчику, который в свою очередь обязан устранить выявленные представителями Заказчика, нарушения Правил безопасности, условий договора, локальных документов Заказчика в области ПБ, ОТ и ОС, с последующим уведомлением Заказчика о проделанной работе согласно Акту аудита или контрольной проверки.

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

3.1.
Перед началом производства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику 
- список должностных лиц, отвечающих за вопросы ПБ, ОТ и ОС с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности, в том числе копии приказов о назначении лиц, ответственных за  производство работ, а также  приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ.

- список сотрудников с паспортными данными

-список сотрудников командированного персонала с группами по электробезопасности при выполнении работ в действующих электроустановках

- журнал производства работ (пронумерованный и прошнурованный)

3.2 Перед началом работ Подрядчик обязан пройти инструктаж по ОТ и ОС с записью в журнале Заказчика.

3.3. Передача Подрядчику отдельных объектов Заказчика для выполнения строительно-монтажных, ремонтных и других работ должно оформляться двухсторонним актом-допуска на строительную площадку между Заказчиком и Подрядчиком на период производства работ.
3.4. Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком план-производства работ с обязательным отражением мероприятий по обеспечению охраны труда и санитарии на территории Заказчика.
                                 4.  ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
4.1.
Подрядчик  должен осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, допусков, сертификатов, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными органами.

4.2.
В случае невыполнения (нарушения) Подрядчиком действующего законодательства, а также, если в действиях Подрядчика усматривается угроза возникновения аварии, инцидента, несчастного случая, пожара, причинения ущерба имуществу Заказчика и окружающей среде, представители Заказчика вправе приостановить работу Подрядчика с записью в  Журнале производства работ  и подачей уведомления (акта) о приостановке работ руководителю участка или организации с указанием причин и времени остановки, данных ответственного представителя Заказчика – ф. и. о., должности.

4.3.
Подрядчик несет ответственность за то, чтобы все оборудование, используемое на рабочих площадках Подрядчика, имели надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции по эксплуатации в соответствии со стандартами и нормами Российской Федерации. 
Весь применяемый электроинструмент и светильники на площадке должны соответствовать «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок» Глава.44 Охрана труда при работе с переносным электроинструментом и светильниками, ручными электрическими машинами, разделительными трансформаторами. 
    4.4. При производстве огневых работ (на действующем объекте Заказчика) Подрядчик обязан выполнять требования государственных нормативных актов и разработанных Заказчиком на эти виды работ инструкций. Утверждение наряда-допуска в данном случае является ответственностью Заказчика.
Подрядчик обязан иметь следующие виды допуска:

- удостоверение электрогазосварщика (при проведении сварочных  работ)

- талон по технике пожарной безопасности (пожарно- технический минимум)
4.5.   Если работа Подрядчика сопряжена с вредными факторами или опасностью для персонала Заказчика, других Подрядчиков, то перед началом работ,  Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком порядок производства работ с опасными и вредными факторами своего производства  и мерами по их предупреждению. В случае невыполнения данного обязательства Заказчик вправе приостановить производство работ Подрядчика.
К вредным факторам помимо всего прочего относятся работы:

- с повышенным уровнем шума более 75дб;
- с сильным или едким запахом;
- с запылённостью;

Данные работы возможно проводить только в нерабочее время по будням с 17:00 либо в выходные и праздничные дни.
          4.6.  При работах Подрядчика в помещениях с действующими рабочими  местами  перед началом производства работ,  Подрядчик обязан  обеспечить сохранность и чистоту этих рабочих мест путём укрытия полиэтиленовой плёнкой мебели, техники, документации, другого оборудования и материалов Заказчика, находящихся в зоне проведения работ. Предусмотреть дополнительные мероприятия, если указанных мер не достаточно для защиты, от загрязнений, возникающих в процессе проведения работ. 

           4.7  Подрядчик обязан обеспечить ежедневную уборку своего рабочего места от  отходов  производства и потребления, образующихся в результате проведения работ  и владельцем, которых он является.

  4.8. Подрядчик обязан предусмотреть мероприятия предотвращающие разнесение загрязнений в не зоны проведения работ путём размещения влажной тряпки на границе зоны проведения работ.  Предусмотреть дополнительные мероприятия, если указанных мер не достаточно для обеспечения чистоты прилегающей территории от загрязнений возникающих в результате проведения СМР.
4.9. Подрядчик обязан направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также предоставлять документы, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.
Подрядчик обязан иметь следующие виды допусков:

-при работе на высоте (свыше-1,8м) подрядчик должен быть аттестован на работы на высоте;

-при работе с действующими электроустановками подрядчик должен быть аттестован на группу по электробезопасности;

- при работе на действующих тепловых установках подрядчик должен быть аттестован по организации и эксплуатации ТЭ;

- при работе с подъёмными механизмами подрядчик должен иметь удостоверение на право управлять ими;
4.10.  Нарушение Подрядчиком, государственных требований по ПБ, ОТ и ОС, локальных документов Заказчика или выше указанных требований будет рассматриваться, как серьезное нарушение или невыполнение условий договора.

                                         5.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 
    5.1.   Подрядчик обязан  не допускать к работе на объектах Заказчика работников с признаками алкогольного опьянения.

    5.2. В случае выявления в течение рабочей смены лиц с признаками алкогольного опьянения, Подрядчик обязан незамедлительно отстранить таких лиц от работы, а также немедленно уведомить о данном факте Заказчика. Заверенные копии соответствующих документов должны быть направлены Заказчику в течение 3-храбочих дней.

     5.3. В случае выявления Заказчиком факта нахождения на объектах Заказчика работника Подрядчика в состоянии алкогольного опьянения, проноса или нахождения на территории объекта Заказчика веществ, вызывающих алкогольное опьянение, данный факт будет рассматриваться, как серьезное нарушение и поводом для расторжения договора.
      5.4. Заказчик (в т ч. работники отдела безопасности, либо представители организаций, которым Заказчик делегировал это право) имеет право в любое время  проверять исполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п. 4.1.2. настоящих Требований. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на Объектах работников Подрядчика в состоянии опьянения, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы  этих Работников.

       5.5. Не допускается курение на объектах Заказчика, кроме курения в строго отведенном и оборудованном для этого месте.  В случае выявления Заказчиком факта курения работника Подрядчика не в отведенном для курения месте,  Заказчик составляет акт соответствующей формы, который учитывается при окончательном расчете с Подрядчиком.
Подрядчик обязан ознакомить всех своих работников  с данными Требованиями под роспись.

Начальник ОТЭР









Сергеичев Д.А.
Вед. специалист по ПБ, ОТ и ТБ







Малыгин Ю.В.
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