1

УТВЕРЖДАЮ 



                    

Зам. генерального директора по модернизации и внедрению микросхем – 

Главный инженер 



        

___________________/Щербаков Н.А./

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ в помещениях:

ядра жесткости, 1801, 1807, 1808, 1809, коридоры в осях Б-В, 2-3, 4-5 на 18 этаже Административно лабораторного корпуса (АЛК) АО «НИИМЭ» 

Расположенного по адресу:

г. Москва, г. Зеленоград, 1-ый Западный проезд, д.12 стр.1

г. Москва

2020 г.
	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1.Общие данные

	1.1
	Основание для проведения работы
	Настоящее техническое задание (ТЗ)

	1.2
	Назначение работ
	Ремонтные работы в помещениях: ядра жесткости, 1801, 1807, 1808, 1809, коридоры в осях Б-В, 2-3 и 4-5 на 18 этаже

	1.3
	Наименование системы/ оборудования
	Помещения 18 этажа АЛК

	1.4
	Расположение системы/ оборудования
	Административно-лабораторный корпус (АЛК) 18 этаж общей площадью ремонтируемых помещений –  294,71 м2. 

	1.5
	Тип, количество оборудования
	Материалы и оборудование подрядчика

	1.6
	Заказчик
	АО «НИИМЭ»

	1.7
	Сроки начала и окончания работ
	В соответствии с договором, не более 50 рабочих дней

	2. Состав работ

	2.1
	Состав работ
	Применяемые материалы (замена на аналоги по согласованию):

1 Краска водоэмульсионная «Dufa» (цвет согласовать с заказчиком)
2 Грунтовка «Ceresit»
3 Грунт по металлу ГФ-021
4 Шпаклевка «Knauf»
5 Штукатурка «Knauf»
6 ГКЛ «Knauf» 12,5 мм

Ядро жесткости
Демонтажные работы

7 Демонтаж плиточного покрытия пола – 11,45 кв. м
8 Демонтаж стяжки пола (до 100 мм) ядра на 18м этаже – 85,73 кв. м

9 Демонтаж стяжки пола (до 100 мм) ядра на 19м этаже – 30,0 кв. м

10 Разбор кирпичной кладки стен (5 мест) – 2,0 кв. м

Общестроительные работы

11 Устройство основания пола на 18м этаже (стяжка до 100 мм) – 85,73 кв. м
12 Заделка проемов в кирпичной стене (5,33 кв. м) – 0,64 куб. м
13 Монтаж металлического листа (10 мм) к силовой конструкции пола в ядре на 19м этаже (сварка) – 17,24 кв. м

14 Устройство осн. пола на 19м этаже (стяжка до 100 мм) – 30,0 кв. м

15 Штукатурка кирпичных стен цементным раствором – 137,26 кв. м

16 Штукатурка бетонной поверхности потолка – 2,5 кв. м
17 Ремонт штукатурки стоек и раскосов – 1,2 кв. м

18 Грунтовка стен, стоек и раскосов – 213,38 кв. м
19 Грунтовка бетоноконтактом стен, стоек и раскосов несущей конструкции – 213,38 кв. м

20 Окраска водоэмульсионными составами стен, стоек и раскосов в три слоя – 213,38 кв. м

21  Грунтовка бетонного покрытия потолка – 87,03 кв. м

22 Грунтовка бетоноконтактом бетонного покрытия потолка – 87,03 кв. м

23  Грунтовка металлического покрытия потолка – 38,31 кв. м
24  Окраска потолка в три слоя – 125,34 кв. м
25 Монтаж системы вентиляции воздуховод ду 500 -3п.м.
Коридор в осях 4-5

Демонтажные работы

26 Расшивка трещин в стенах – 37,96 м

27 Демонтаж деревянной обшивки стены – 0,8 кв. м

28 Демонтаж ГКЛ и металлического каркаса – 1,6 кв. м 

29 Демонтаж кирпичной перегородки – 26,46 кв. м

30 Демонтаж вентиляционной оконной решетки (2,5х1,6 м) – 2,68 кв. м
31 Демонтаж металлического (2 мм) вентиляционного короба 0,8х1,0 м (проходящего через пом. 1801) – 4,15 м

Общестроительные работы

32 Монтаж оконного блока (2,5х1,6 м) из алюминиевого профиля с двумя распашными ставнями (0,6х1,5 м) и глухим стеклопакетом (0,75х1,5 м) – 1 ед.

33 Заделка трещин в стенах цементным раствором – 37,96 м

34 Заделка проемов в кирпичной стене (7,11 кв. м) – 2,19 куб. м
35 Штукатурка кирпичных стен цементным раствором – 10,14 кв. м

36 Замена и восстановление плиточного  покрытия (локально 53 шт. 0,3х0,3 м) – 5,09 кв. м
37 Грунтовка стен – 150,32 кв. м

38 Грунтовка потолка – 127,22 кв. м

39 Окраска водоэмульсионными составами стен и потолка в три слоя – 127,22 кв. м 

Коридор в осях Б-В
Демонтажные работы

40 Демонтаж металлического (2 мм) вентиляционного короба 0,8х1,0 м (проходящего через пом. 1807, 1808, 1809) – 9,52 м
41 Расшивка трещин в стенах – 24,72 м

Общестроительные работы

42 Заделка проемов в кирпичной стене (коридор и пом. 1807, 1808, 1809 – 4,0 кв. м) – 0,48 куб. м
43 Штукатурка проемов в кирпичной стене – 4,0 кв. м

44 Заделка трещин в стенах цементным раствором – 24,72 м

45 Замена и восстановление плиточного  покрытия (локально 22 шт. 0,3х0,3 м) – 2,11 кв. м

46 Грунтовка стен – 154,3 кв. м

47  Грунтовка потолка – 112,56 кв. м

48  Окраска водоэмульсионными составами стен и потолка в три слоя – 266,86 кв. м
49  Ремонт ограждающей конструкции лестницы (перилл) – 5 м

50  Монтаж металлического каркаса КНАУФ с обшивкой стен ГКЛ – 2,06 кв. м

Коридор 2-3

Демонтажные работы

51 Расшивка трещин в стенах –  7,11 м

Общестроительные работы

52 Заделка трещин в стенах цементным раствором – 7,11 м

53 Грунтовка стен – 123,20 кв. м

54 Грунтовка потолка – 35,39 кв. м

55 Окраска стен и потолка водоэмульсионными составами в три слоя – 158,59 кв. м 

56 Замена и восстановление плиточного  покрытия (локально 7 шт. 0,3х0,3 м) – 0,67 кв. м

Прочие работы:

57 Вынос мусора
58 Вывоз мусора

	2.1
	Состав передаваемой документации
	План 18 этажа здания АЛК 

	2.2
	Требования к составу сметной документации
	При выполнении смет руководствоваться ФEР, ТСН-2001 для Москвы или коммерческими расценками в действующей редакции.

	2.3
	Применение нормативных документов
	Технические решения разрабатывать в соответствии с действующими нормативными документами (СП, СНиП, СаНПиН, ГОСТ, ФЗ) РФ и Правительства Москвы.

	2.4
	Порядок приемки работ
	1. Приемку работ проводит Комиссия, состав которой определяет Заказчик, приказом по предприятию, с участием представителей Подрядчика.

2. Работа комиссии заканчивается Актом приемки выполненных работ, утвержденным со стороны Заказчика и Подрядчика.
3. Подрядчик обязан предоставить приемочной комиссии комплект исполнительной документации (акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты и др.).

	3. Требования к персоналу и организации работ

	3.1
	Квалификация персонала и меры безопасности
	1. Подрядная организация должна иметь опыт работы на подобных объектах.
2. Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства

(за исключением предусмотренных ч.2.1 и 2.2 ст. 52 ГрК РФ)

3. Персонал Подрядчика, выполняющий работы по данному техническому заданию, должен:

- иметь необходимую квалификацию,

- соблюдать необходимые меры безопасности при проведении работ,

3. Иметь инструмент, приспособления и прочее, необходимое  для безусловного и качественного выполнения работ, в соответствие с данным техническим заданием.

	3.2
	Обеспечение внутреннего распорядка и режима безопасности предприятия Заказчика
	Подрядчик обязан соблюдать  внутренний распорядок и режим безопасности предприятия Заказчика, на территорию предприятия допускается только персонал Подрядчика, имеющий гражданство РФ. 
Требования к технике безопасности и охране труда принимаются в соответствии со стандартами ССБТ (системы стандартов безопасности труда) и другими правилами безопасности производственных процессов. Требования к гигиене труда принимаются в соответствии с действующей нормативно-технической документацией РФ.

Подрядчик обязан соблюдать требования по пожарной безопасности в соответствии с законодательством, нормами и правилами, действующими на территории РФ.

	3.3
	Требования к экологии
	Подрядчик должен быть осведомлен и руководствоваться Требования в области охраны окружающей среды.

Подрядчик обязан произвести уборку рабочего места: убрать мусор и образовавшиеся отходы. 

	3.4
	Требования к оборудованию и материалам
	Все применяемое оборудование (сварочное оборудование, приборы и другое оснащение) и материалы должны обеспечивать требуемое качество и безопасность работ. Сертификаты на применяемые материалы в обязательном порядке предоставить Заказчику.

	3.5
	Гарантийные обязательства
	1. На выполняемые работы не менее 24 месяцев,

2. На оборудование и материалы в соответствии с паспортом завода изготовителя,

3. Исчисление гарантийного срока на работы начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по договору,

4. В период гарантийного срока, время прибытия на объект для исправления претензий не должно превышать 5 (пять) рабочих дней

	3.5
	Особые условия производства работ
	1. Производство работ осуществляется в действующем офисном здании. В рабочее время, т.е. в будни с 08.00 до 17.00 производство шумных работ и работ имеющих сильно выраженные запахи категорически запрещено. Данные виды работ осуществляются в вечернее время или в выходные дни (суббота, воскресенье).

2. Подрядчик обязан производить ежедневную уборку рабочего места и прилегающей к нему территории: убрать мусор, пыль и образовавшиеся отходы (при необходимости выполнить полную влажную уборку).

3.    Подрядчик должен обеспечить выполнение мероприятий по сохранению имущества Заказчика и обеспечению чистоты помещений и прилегающей территории.

4. При выполнении ремонтно-строительных работ:

· подъем материалов;

· спуска строительного мусора.

осуществлять исключительно с использованием грузового мачтового подъемника (при наличии аттестованного сотрудника) с 1 по 17 этаж. При отсутствии необходимой аттестации подъем осуществляется вручную (без использования ГМП


Ведущий специалист ОТЭР  
_________________________ Петраков И.Е.

                   Руководитель группы КРиР
 
_________________________ Линчевский А.А.

                   Главный энергетик
 
_________________________ Масков О.В.

Начальник ОТЭР                    
_________________________ Сергеичев Д.А.
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