1

УТВЕРЖДАЮ 



                    
Зам. генерального директора 

по модернизации и внедрению микросхем – 

Главный инженер 



        

____________________________________/Щербаков Н.А./

"____" _____________ 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по наращиванию перегородок по высоте в  коридорах 
(оси В-Д/2-3;В-Д/4-5) 14-16 этажей АЛК  (согласно п. 27  акта от 18.05.2018г.) 

          по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, 1-ый Западный проезд, д. 12, стр. 1
	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1.Общие данные

	1.1
	Основание для проведения работы
	Настоящее техническое задание (ТЗ) разработано на основании  Акта проверки «АФК система» от 18.05.2018г.

	1.2
	Назначение работ
	Выполнение работ  по наращиванию перегородок в коридорах (оси В-Д/2-3; В-Д/4-5) 14-16 этажей АЛК

	1.3
	Наименование системы/ оборудования
	Коридоры  14-16 этажей АЛК

	1.4
	Расположение системы/ оборудования
	Административно-лабораторный корпус (АЛК)
 18 этажей, площадь – 11693,4м2. 

	1.5
	Тип, количество оборудования
	

	1.6
	Заказчик
	АО «НИИМЭ»

	1.7
	Сроки начала и окончания работ
	В соответствии с договором, но не более 20 рабочих дней

	1.8
	Гарантийные обязательства
	24 месяца с даты подписания итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ

	2. Состав работ

	2.1
	Состав работ
	1. ЭТАЖ 14.

 Коридор (оси В-Д,2-3)

Перегородки
Защита офисной мебели и оргтехники полиэтиленовой пленкой-60м2
Разборка  и установка подвесного потолка «Грильято» -18,29м2
Установка профиля «Кнауф» 27/28 под обшивку ГКЛ- 75,27 п.м. 
Обшивка профиля  с 2-х сторон гипсокартонными листами с покрытием пленкой ПВХ с разметкой  и подгонкой под  плиты перекрытия -7,69 м2(цвет согласовать с Заказчиком)

Заделка примыкания  КГЛ с поверхностью плиты перекрытия и существующей перегородкой акриловым герметиком- 64,86 п.м.

Установка и разборка лесов-15,24м2

Коридор (оси В-Д,4-5)

Перегородки
Защита офисной мебели и оргтехники полиэтиленовой пленкой-60м2

Разборка и установка  подвесного потолка «Грильято» -18,29м2

Установка профиля «Кнауф» 27/28 под обшивку ГКЛ- 74,77.м. 

Обшивка профиля  с 2-х сторон гипсокартонными листами с покрытием пленкой ПВХ -7,63 м2(цвет согласовать с Заказчиком)

Заделка примыкания  ГКЛ с поверхностью плиты перекрытия бесцветным герметиком- 61,36 п.м.

Установка и разборка лесов-15,24м2
2.Этаж 15 
Коридор (оси В-Д,2-3)

Перегородки
Защита офисной мебели и оргтехники полиэтиленовой пленкой-60м2

Разборка и установка подвесного потолка «Грильято» -18,3м2

Установка профиля «Кнауф» 27/28 под обшивку ГКЛ- 72,03 п.м. 

Обшивка профиля  с 2-х сторон гипсокартонными листами с покрытием пленкой ПВХ с разметкой  и подгонкой под  плиты перекрытия -7,7 м2(цвет согласовать с Заказчиком)

Заделка примыкания  ГКЛ с поверхностью плиты перекрытия и существующей перегородкой акриловым герметиком- 64,88 п.м.

Установка и разборка лесов-15,25м2

Коридор (оси В-Д,4-5)

Перегородки
Защита офисной мебели и оргтехники полиэтиленовой пленкой-60м2

Разборка и установка  подвесного потолка «Грильято» -18,27м2

Установка профиля «Кнауф» 27/28 под обшивку ГКЛ- 74,88.м. 

Обшивка профиля  с 2-х сторон гипсокартонными листами с покрытием пленкой ПВХ с разметкой  и подгонкой под  плиты перекрытия -7,64 м2(цвет согласовать с Заказчиком)

Заделка примыкания  ГКЛ с поверхностью плиты перекрытия и существующей перегородкой акриловым герметиком- 64,47 п.м.

Установка и разборка лесов-15,22м2
3.Этаж 16
Коридор (оси В-Д,2-3)

Перегородки

Защита офисной мебели и оргтехники полиэтиленовой пленкой-60м2
Разборка и установка подвесного потолка «Грильято» -18,35м2

Установка профиля «Кнауф» 27/28 под обшивку ГКЛ- 75,22 п.м. 

Обшивка профиля  с 2-х сторон гипсокартонными листами с покрытием пленкой ПВХ с разметкой  и подгонкой под  плиты перекрытия -7,69 м2(цвет согласовать с Заказчиком)

Заделка примыкания  ГКЛ с поверхностью плиты перекрытия и существующей перегородкой акриловым герметиком- 64,81 п.м.

Установка и разборка лесов-15,29м2

Коридор (оси В-Д,4-5)

Перегородки

Защита офисной мебели и оргтехники полиэтиленовой пленкой-60м2
Разборка и установка  подвесного потолка «Грильято» -18,31м2

Установка профиля «Кнауф» 27/28 под обшивку ГКЛ- 74,88.м. 

Обшивка профиля  с 2-х сторон гипсокартонными листами с покрытием пленкой ПВХ с разметкой  и подгонкой под  плиты перекрытия -7,66 м2(цвет согласовать с Заказчиком)

Заделка примыкания  ГКЛ с поверхностью плиты перекрытия и существующей перегородкой акриловым герметиком- 64,59 п.м.

Установка и разборка лесов-15,26м2
 После завершения работ уборка и вывоз мусора-1 контейнер


	2.1
	Состав передаваемой документации
	АЛК, расцеховки

	2.2
	Требования к составу сметной документации
	При выполнении смет руководствоваться  договорными ценами.

	2.3
	Применение нормативных документов
	Технические решения разрабатывать в соответствии с действующими нормативными документами (СП, СНиП, СаНПиН, ГОСТ, ФЗ) РФ и Правительства Москвы.

	2.4
	Порядок приемки работ
	1. Приемку работ проводит Комиссия, состав которой определяет Заказчик, приказом по предприятию, с участием представителей Подрядчика.

2. Работы принимаются и оплачиваются по фактически выполненному объему работ.
3. Работа комиссии заканчивается Актом приемки выполненных работ, утвержденным со стороны Заказчика и Подрядчика.

	3. Требования к персоналу и организации работ

	3.1
	Квалификация персонала и меры безопасности
	1.Подрядная организация ( в том числе привлеченная ею субподрядная) должна иметь опыт работы на подобных объектах не менее 1года. 
2.Подрядчик должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (за исключением случаев, предусмотренных ч.2.1 и ч. 2.2 ст.52 ГрК РФ.)

3.Персонал Подрядчика, выполняющий работы по данному техническому заданию, должен:

- иметь необходимую квалификацию,

- быть обученным и аттестованным (при необходимости в органах технического надзора),

- иметь подтверждающие документы о требуемой квалификации, обучении и аттестации,

- соблюдать необходимые меры безопасности при проведении работ,

- иметь опыт подобных работ не менее 1 года.

4. Иметь инструмент, приспособления и прочее, необходимое  для безусловного и качественного выполнения работ, в соответствие с данным техническим заданием.

	3.2
	Обеспечение внутреннего распорядка и режима безопасности предприятия Заказчика
	Подрядчик обязан соблюдать  внутренний распорядок и режим безопасности предприятия Заказчика, на территорию предприятия допускается персонал Подрядчика имеющий гражданство РФ. 
Требования к технике безопасности и охране труда принимаются в соответствии со стандартами ССБТ (системы стандартов безопасности труда) и другими правилами безопасности производственных процессов. Требования к гигиене труда принимаются в соответствии с действующей нормативно-технической документацией РФ.
Подрядчик обязан соблюдать требования по пожарной безопасности в соответствии с законодательством, нормами и правилами, действующими на территории РФ.

	3.3
	Требования к экологии
	Подрядчик должен быть осведомлен и руководствоваться Требованиями законодательства в области охраны окружающей среды.

Подрядчик обязан произвести уборку рабочего места: убрать мусор и образовавшиеся отходы. 

	3.4
	Требования к оборудованию и материалам
	Все применяемое оборудование (сварочное оборудование, приборы и другое оснащение) и материалы должны обеспечивать требуемое качество и безопасность работ. Сертификаты на применяемые материалы в обязательном порядке предоставить Заказчику.

	3.5.
	Особые условия производства работ
	1.В связи с отсутствием грузового лифта, Подрядчик обязан производить подъем материалов, инструментов и оборудования на этажи и вынос строительного мусора вручную.
2. При производстве работ Подрядчик обязан сохранить состояние помещений и имущества в них в переданном ему по Акту состоянии и поддерживать чистоту.

3. Производство работ с повышенным уровнем шума и запаха осуществлять только в нерабочее время организации, т.е. в будни после 17 часов или в выходные дни (суббота, воскресенье).

	4. Прочие требования

	4.1
	Изменение/ дополнение технического задания
	Настоящее ТЗ может корректироваться в процессе работы, по согласованию сторон.
Корректировка ТЗ должна проводиться в письменной форме и надлежащим образом оформленными дополнениями к договору.


Подготовила:
 Ведущий специалист ОТЭР___________________ Грибова Е.В.

СОГЛАСОВАНО:

 И.О. Начальник ОТЭР ____________________________ Спирин А.И.
Зам. главного инженера  ______________________ Горбачев Н.Б.
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